


Лидер
Цены от Саши Литовченко, бригадир у Слава Отделка
1. праймер
 1 м² x 290 руб. м²  Итого: 290 руб.
 
 2. водосток
 1 м.п. x 500 руб. м.п.  Итого: 500 руб.
 
 3. OSB
 1 м² x 400 руб. м²  Итого: 400 руб.
Плита OSB-3 2437 рублей от ULTRALAM толщиной 18 мм, размер листа 1250 х 2500 мм, рабочая площадь листа 3,125 м². Луганск, Арсенал
 Перестройка Маркет 1684 18мм

 4. Технониколь - стеклозол
 1 м² x 500 руб. м²  Итого: 500 руб.
 

Полная сумма: 1 690 руб.


Лидер
от Татьяны,  жены Славы.
1. Демонтаж отслоившейся  штукатурки (до 25 мм)
 1 м² x 150 руб. м²  Итого: 150 руб.
 
 2. Грунтовка стен и потолков (1 слой)  Предложение Славы – добавить СТ 17 и железный купорос.

 1 м² x 75 руб. м²  Итого: 75 руб.
 
 3. Штукатурка стен (цена от) Это с лесами на входе? Леса у меня есть? Слава сказал, что леса это не проблема.
 1 м² x 350 руб. м²  Итого: 350 руб.
 
 4. Шпатлёвка  стен ( цена от)
 1 м² x 350 руб. м²  Итого: 350 руб.
 
 5. Фасовка строительного мусора в мешки (25-35кг)
 1 шт. x 50 руб. шт.  Итого: 50 руб.
 
 6. Зачистка оконных решёток от масляной краски и ржавчины (механически)
 1 м² x 250 руб. м²  Итого: 250 руб.
 
 7. Окрашивание оконных металлических решеток
 1 м² x 350 руб. м²  Итого: 350 руб.
 
 8. Расшивка трещин в стенах и заделка при помощи сетки серпянки
 1 м.п. x 200 руб. м.п.  Итого: 200 руб.
 
 9. Монтаж фасадной сетки на штукатурку
 1 м² x 300 руб. м²  Итого: 300 руб.
 
 10. Монтаж перфорированного уголка с сеткой или оцинкованного на контур проема (при необходимости)
 1 м.п. x 150 руб. м.п.  Итого: 150 руб.
 
 11. Демонтаж электроточек ( розетки  выключатели )
 1 шт. x 150 руб. шт.  Итого: 150 руб.
 
 12. Монтаж электроточек ( розетка  выключатель и т. п. )
 1 шт. x 300 руб. шт.  Итого: 300 руб.
 
Итоговая сумма: 2 675 руб.

Не вижу плитки, цен ремонта гипсокартона. И я не показал Вам ремонт цоколя – там отвалилось 2-3 м.кв. отделки половинкой рубленного кирпича-Фагота.
И еще одна работа: Заделка швов между кирпичами над окнами и крепление над окном отлива.

06.11.2024г. пришли на объект – Татьяна, Мария, Сергей, Володя. 
06.11.2024г. Сергею, мужу Марии, КВД сделал замечание – пойти к Рустаму накачать колесо тачки, которую они пользовали 
07.11.2024г. КВД сделал замечание Сергею, что строительный мусор высыпан в песок, который КВД поднял на рампу.
07.11.2024г. КВД обратился к Татьяне, чтобы был показан паспорт и заключено договор на строительные работы. Татьяна сказала, что к ним плохо относятся.
07.11.2024г. с Татьяной были согласованы работы по кровле и что старшая будет на кровле Мария, Были подняты материалы – карнизы и другое. После чего Татьяна, Мария, Сергей, Володя 15-00 или 16-00 ушли. КВД занес с кровли материал лично.
08.11.2024г. Татьяна, Мария, Сергей, Володя не вышли на работу и потребовали деньги.
08.11.2024 г. Татьяна назначила встречу на 8-30. КВД перенес на 9-15, т.к. убирал стройматериалы с крыши. В 9-15 Татьяна Слава Мария и Сергей пришли. На камеру записано у Андрея и Марии, что у Славы и Татьяны нет паспортов, Поодбещали принести через пол часа. Не выполнили. до вечера 008.11.2024г.
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